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1 Úvod 

  

Projektová dokumentácia rieši návrh rozvodov vykurovania a vykurovacích telies 

v objekte Materskej školy Krasňany, par. č. 2/4, 845/54. Prístavba objektu materskej školy 

bude zásobovaná teplom pre potreby vykurovania samostatnou vetvou (Vetva A) z plynovej 

kotolne, ktorá nie je predmetom riešenia tejto PD (rieši samostatná PD). 

 

2 Východiskové údaje 

  

Projekt je vypracovaný na základe: 

 požiadaviek odberateľa vyjadrených na osobných jednaniach 

 podkladov poskytnutých objednávateľom  

 technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení 

 

3 Prehľad použitých noriem a predpisov 

 

STN EN 12170 Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie 

                         o prevádzke, údržbe a používaní, Vykurovacie systémy, 

                         ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu 

STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie 

                          teplovodných vykurovacích systémov 

STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách, Metóda 

                          Výpočtu projektovaného tepelného výkonu 

STN EN 13480, časť 1 – 6 – Kovové priemyselné potrubia 

STN EN 13445-1 až 6  Nevyhrievané tlakové nádoby 

STN 38 3350 – Zásobovanie teplom, Všeobecné zásady 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci  s tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými technickými zariadeniami 
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4 Tepelná bilancia  

4.1 Tepelný výkon 

 

Tepelný výkon pre vykurovanie je určený na základe výpočtu tepelných strát budov v 

zmysle STN EN 12 831, poskytnutej výkresovej dokumentácie, požadovaných vnútorných 

teplôt a klimatických údajov pre Žilinu. 

Lokalita:       Krasňany (Žilina) 

Vonkajšia výpočtová teplota požadovaná investorom: θe  =  -15 oC 

Dĺžka vykurovacieho obdobia:    n = 232 dní 

Priem. vonk. teplota vo vykur. období:   θes = 2,7 oC 

Priemerná vnútorná teplota:     θis  =  20 oC 

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--- 

Tepelný výkon vykurovanie:         QÚKMŠ  = 19,1 kW 

 

4.2 Popis navrhovanej technológie  

 

Nové ležaté rozvody vykurovania pre vykurovacie telesá sú vedené pod stropom 

existujúceho objektu. Do Prístavby materskej školy vstupujú v miestnosti 01 Vstupné 

zádverie, kde klesajú do podlahy a potrubie je ďalej vedené v tepelnej izolácii podlahy. 

Vykurovanie miestností budú zabezpečovať  oceľové doskové telesá typ VK so 

stavebnou výškou 300, 600 a 900mm  a maximálnym pracovným pretlakom 1,0 MPa.  

 Nové vykurovacie telesá typ napr. Korad VK budú pripojené k rozvodom pomocou 

armatúry určenej k pripojeniu vykurovacích telies typu VK -  napr. DANFOSS RLV-K. 

Vykurovacie teleso má zabudovanú termostatickú armatúru Heimeier, na ktorej sa nastavia 

hodnoty prednastavení, na každé vykurovacie teleso sa osadí termostatická hlavica napr. 

Danfoss RAE-K 5034 s poistkou voči odcudzeniu.  

Technické parametre vetvy A – Prístavba materskej školy 

VETVA A  - prístavba materskej školy 

Teplotový spád:     t =  70 / 55 oC / ekvitermicky regulovaný 

Prietok vetvou:     M =  1 215 kg/hod 

Tlaková diferencia vykurovacej sústavy: p =  19,0 kPa 

Vodný objem:     V = 183 litrov 

 

Po inštalácii vykurovacích telies a prednastavení ventilov podľa PD sa musí obehové 

čerpadlo nastaviť na  požadované parametre: tlak a prietok.  
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4.3 Zabezpečovacie zariadenie pre ÚK 

 

Zmena objemu sústavy v systéme je riešená v plynovej kotolni. 

 

4.4 Rozvodné potrubie, nátery a izolácie 

 

a) Oceľové konštrukcie 

Prepojenie rozdeľovača, resp. zberača a vykurovacieho systému až po vykurovacie 

telesá, bude vytvorené z plasthliníkového potrubia napr. REHAU Rautitan Stabil. Pre zmenu 

smeru potrubia a dimenzií sú navrhnuté tvarovky. Potrubie bude vedené v tepelnej izolácii v 

podlahe. Potrubie sa upevní v podlahe  pomocou napr. hmoždinkových hákov. 

 

b) Izolácie 

Tepelná izolácia sa vykoná na hlavných rozvodoch v okruhu ÚK materiálom 

z polyetylénovej peny do DN 32 vrátane, resp. z minerálnej vlny nad DN 32 o hrúbke izolácie 

= DN potrubia.  

Potrubia budú označené farebnými nátermi - pásmi podľa pretekajúceho média a štítkami 

podľa STN 13 0072.  Ostatné oceľové konštrukcie budú ošetrené základným a vrchným 

náterom. 

5 Skúšky zariadenia 

 

Zmontované zariadenie, ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané 

podľa  platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. 

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri 

otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích 

prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje preplach obehovými čerpadlami do 

stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky.  

 

5.1 Skúška tesnosti 

 

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 oC na úroveň maximálneho pretlaku, t. j. 

okruh ústredného kúrenia na pretlak 300 kPa. Po napustení systému a dosiahnutí 

príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého zariadenia (to zn. všetkých spojov, armatúr 

a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje určený 
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pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za 

úspešný, ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti. 

Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti 

investora-užívateľa, dodávateľa.  

 

5.2 Prevádzkové skúšky 

 

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky: 

a) dilatačné 

b) vykurovacie, funkčné 

Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia. Teplonosná látka sa ohreje na 

najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa 

postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. 

iné závady, je nutné skúšku po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, 

stav kotiev a skrutiek.   

Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, 

ich tesnosť, funkcia meracích prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných 

armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa vyskúša činnosť zabezpečovacieho 

zariadenia.  

Vykurovacia skúška bude trvať 48 hodín bez dlhších prevádzkových prestávok a v jej 

priebehu sa dodržiavajú normálne prevádzkové podmienky skúšaného zariadenia. Počas 

vykurovacej skúšky sa zaškolí obsluha. Skúšky sa vykonajú za účasti investora-užívateľa, 

dodávateľa. Výsledky skúšok sa zapíšu do stavebného denníka a protokolov. Dodávateľ 

pripraví atesty dodávaných zariadení a ich revízne knihy. Dodávateľ odovzdá pri preberacom 

konaní návod na obsluhu dodaných zariadení a ich častí. 

 

6 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

 

Montáž a demontáž potrubia a strojného zariadenia musí vykonať oprávnená 

organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.§ 7 a 18. 

Výroba a dodávka týchto zariadení musí vyhovovať vyhláške MPSVaR SR č. 

508/2009 Z. z. § 7. 

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich 

častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 
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508/2009 Z. z. a platných STN.  Každé zmontované zariadenie musí byť preskúšané podľa 

platných STN. 

Organizácia ktorá má zariadenie v prevádzke, na zaistenie bezpečnej prevádzky 

technických zariadení zabezpečí: 

 vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok, bezpečnostných požiadaviek a sprievodnej 

technickej dokumentácie 

 poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby 

 vedie predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu 

technických zariadení vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach 

 vedie evidenciu vyhradených technických zariadení 

 vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové 

predpisy   

 Pri montáži je nutné dodržiavať Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb. o bezpečnosti 

práce a technickom zariadení pri stavebných prácach. 

       Na prístupné miesta je nutné umiestniť výstražné tabule, ktoré upozornia na 

nebezpečenstvo. Zariadenia: ovládacie armatúry, zásobné nádrže, potrubie vybaví užívateľ 

informačnými štítkami v zmysle  STN 13 3007 a STN 13 0072.  
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